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I. OBJETO DE LA LICITACION Y DOCUMENTACION FACILITADA A
LOS LICITADORES.

El objeto de esta licitaciéon es:

- La restauracion de los 11 vitrales y un rosetdon del abside de la Catedral de
Barcelona, que son continuacion de los trabajos de reparacion iniciados en
tres vidrieras del abside en el afio 2019.

- La restauracion y reparacion de las azoteas de la Catedral de Barcelona,
continuando las acciones iniciadas en la nave lateral desde 2008, adaptando

el sistema y materiales utilizados con anterioridad.

Las obras descritas en estos Pliegos, promovidas por la Santa Iglesia Catedral Basilica
de Barcelona (en adelante, “"Catedral de Barcelona”), se enmarcan dentro del
proyecto “Restauracion e impulso del conjunto catedralicio de Barcelona (Eje
prioritario 6)” financiada parcialmente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana mediante la convocatoria aprobada por la Orden de 30 de diciembre
de 2019, mediante su publicacién en el Boletin Oficial del Estado el 16 de enero de
2020, sobre las ayudas para financiar trabajos de conservacion o enriquecimiento de
bienes inmuebles del Patrimonio Histérico Espafiol, dentro del Programa “1,5%

Cultural”.
Codificacion del contrato CPV:

- 45212350-4. Edificios de interés histérico o arquitecténico.
- 45212314-0. Trabajos de construccion de monumentos histéricos o

conmemorativos.

La informacién relativa a la licitacion serd proporcionada por el Organo de
Contratacién, es decir la Catedral de Barcelona, mediante su publicacion en el Perfil

del Contratante.

Dicha documentacion incluira los siguientes documentos en formato digital:
0. Indice de estructuracién documental
1. Este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

2. Proyecto de restauracién e impulso del conjunto catedralicio de Barcelona
y Anexos (incluye los anexos: Estudio de gestidn de residuos de obra, estudio

de seguridad y salud, parte de memoria y planos del proyecto de intervencién
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previo que se hizo en los vitrales N106 en el afio 2019). Plan de control de

calidad, Proyecto de andamios y Estudio de seguridad y salud)
3. Mediciones.
4. Presupuesto.

Los licitadores, a través del correo electrénico capoperacions@catedralbcn.org,
podran realizar cualquier consulta formal sobre las caracteristicas de la
documentacién puesta a su disposicion por un plazo de 15 dias desde la publicacién

de ésta.

Las respuestas seran contestadas por correo electronico a todos los licitadores sin

indicar cual de ellos ha realizado la consulta.
II. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO.

Los contratos celebrados por la Catedral de Barcelona tendran la consideracién de

contratos privados.

III. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION.

La Catedral de Barcelona, patrimonio cultural protegido como Bien de Interés
Cultural Nacional (BCIN) e incluida también en el Plan Nacional de Catedrales, tiene
la necesidad urgente de restaurar parte de sus elementos debido a que el transcurso

del paso del tiempo ha supuesto un deterioro de los materiales.

Los principales elementos de restauracion son:

-  Vidrieras

Por otra parte, en cuanto a las vidrieras, actualmente los elementos que configuran
las vidrieras de la Catedral de Barcelona para restaurar presentan diversas
alteraciones graves. Por tanto, es necesaria una restauracién inmediata dando lugar

a la conveniencia de actuar en este momento en el inmueble.

Las vidrieras situadas en el deambulatorio presentan igualmente un estado grave de
problemas estructurales en los maineles y en las estructuras metdlicas. Las
alteraciones en las herramientas y maineles son especialmente preocupantes y

pueden causar grandes dafios si no se consolidan rapidamente.
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En relacidon con la suciedad, las vidrieras se encuentran extremadamente sucias en
el lado exterior debido a las deposiciones de palomas, en el lado interior la suciedad
es principalmente de polvo, hollin y telarafas, asi como las pinturas se encuentran

muy alteradas de forma generalizada.

Los marcos y herramientas estan corroidos de forma generalizada sin que represente
un riesgo para la vidriera, pero estas mismas corrosiones han fracturado mucho las
piedras de los lunarios y el riesgo de desprendimiento de fragmentos es realmente

importante.

Las vidrieras mas afectadas son las de Sant Andreu y Sant Lloreng, ya que se
encuentran en un estado nefasto en el que las roturas de piedra han generado graves
curvaturas que han causado dafios irreversibles en los cristales. La proliferacion de
este dafio es imparable si no se desmontan completamente las vidrieras y se
revierten estos danos a las piedras y travesanos metalicos. En este mismo vitral y en
el de Sant Silvestre hay unas alteraciones muy preocupantes en relacién con las
pérdidas de pintura y la estabilidad de los cristales rojos se encuentran corroidos de

forma bastante generalizada.

El problema mas grave en la vidriera de San Silvestre, por ejemplo, es la fractura de

una de las luciérnagas causada por la corrosion de uno de los travesafios de hierro.

- Rosetones

En los rosetones también se presentan diversas patologias que hacen que también
se encuentren en bastante mal estado de conservacién, hay paneles hundidos vy, las
curvaturas son sefal de que el plomo es especialmente débil. Estas curvaturas se
presentan principalmente en los paneles centrales de los rosetones. Se aprecian
corrosiones en los cristales rojos similares a las que se encuentran en las otras
vidrieras goticas. Se detectan también paneles girados que distorsionan el dibujo en

su conjunto y también agujeros tapados con masilla.

En cuanto a la piedra, mayoritariamente piedra de Montjuic, por su parte exterior se
encuentra muy sucia debida a la contaminacién atmosférica, agentes bioldgicos vy
deposiciones de aves. Por la parte interior los paramentos se encuentran
ennegrecidos basicamente por la suciedad y por la accion del humo de las velas que

durante muchos afos han ido ensuciando todas las paredes interiores de la Catedral;
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en algunas partes se observan pinturas de desconocida que presentan, también una

patina oscura que las recubre y las mascaras.

El problema mas importante detectado en los paramentos y tracerias de piedra se
debe a la oxidacion de los elementos metalicos de sujecidn de las vidrieras. En
determinados puntos, el 6xido ha provocado la rotura de ventanas y capiteles, de

modo que la estabilidad del conjunto presenta un elevado grado de peligrosidad.

En relacion con los morteros, han empleado materiales derivados del cemento y otros

materiales que mayoritariamente son agresivos para la piedra.

En cuanto a los materiales metalicos, muchos perfiles presentan un elevado grado
de oxidacion que ha hecho que en determinados casos y en los puntos de contacto
con la piedra, se hayan provocado fisuras muy acusadas como las que seccionan las

frambuesas en sentido vertical e incluso la rotura parcial de alguna cabeza.

- Azoteas de la Catedral de Barcelona (niveles: 1. Claustro, 2. Capillas

Laterales, y 3. Nave principal) para la visita turistica panoramica.

La azotea de la Catedral se ha mantenido sin grandes cambios, conservando el
sistema constructivo original, a diferencia de otros grandes templos que han cubierto

con tejados superpuestos, las azoteas originales.

Parte de la azotea fue restaurada en 2008 y 2014 pero restan pendientes de

restauracion algunos niveles que se proyectan con esta actuacion.

Se requiere la impermeabilizacion de estos sectores que tienen filtraciones,
crecimientos vegetales, ventilaciones y canales de evacuacion sin proteger, fisuras y
acabados deteriorados, materiales desperdicios y rotos acumulados y pavimentos
deteriorados entre otras patologias graves que ponen en peligro el patrimonio interior

del templo y, a su vez, no permiten la visita panoramica turistica a la azotea.

Iv. PRINCIPIOS GENERALES QUE REGIRAN LA CONTRATACION.

Los contratos que celebre la Catedral de Barcelona, como consecuencia de la
subvencion otorgada, estaran sujetos a los principios del articulo 1 de la LCSP:
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no

discriminacion. Se entenderan cumplidos estos principios, con la observancia de:
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La Catedral de Barcelona dara difusion de los procesos de licitacion de los
contratos a través de cualquier medio de divulgacion adecuado y accesible.
Sera el érgano encargado de la contratacion quien determine en funcion de
cada caso concreto, el medio idoneo para cumplir con el principio de
publicidad. Por lo que respecta a la publicidad de los contratos de importe
superior a 50.000 euros, sera exigible, en todo caso, su publicacién en el Perfil
del Contratante.

La Catedral de Barcelona se asegurard que todos los participantes en un
proceso de licitacion puedan conocer previamente las normas aplicables al
contrato que se pretende adjudicar y que estas normas se aplican a todos los
participantes en la licitacidon. Procurard asimismo que todos los licitadores
reciban la misma informacion sobre los contratos y en idénticas condiciones.
La Catedral de Barcelona no impondra en los contratos ninguna condicién
discriminatoria y respetara los principios de igualdad de acceso a todos los
licitadores -incluidos los licitadores de todos los Estados miembros de la Unidn
Europea-.

La Catedral de Barcelona describird el objeto de los contratos de forma que
no se haga referencia a una marca o producto determinado, a menos que
vaya acompanado de la expresidon “o equivalente”.

La Catedral de Barcelona no divulgara la informacion facilitada por los
empresarios que participen en un proceso de licitacion cuando éstos la hayan
designado como confidencial. Asimismo, los participantes en un proceso de
licitacion tendran que respetar el caracter confidencial de aquella informacion

gue hayan conocido como consecuencia de su participacion en ese proceso.
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Clausulas del Pliego de condiciones administrativas particulares:

- CLAUSULA 1.- OBJETO Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

- CLAUSULA 2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
- CLAUSULA 3.- DURACION DEL CONTRATO

- CLAUSULA 4.- JURISDICCION COMPETENTE

- CLAUSULA 5.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION

- CLAUSULA 6- APTITUD PARA CONTRATAR.

- CLAUSULA 7- CLASIFICACION Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES

- CLAUSULA 8.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: NORMAS GENERALES

- CLAUSULA 9.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPOSICIONES: NORMAS GENERALES
- CLAUSULA 10.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: DOCUMENTACION

- CLAUSULA 11.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

- CLAUSULA 12.- MESA DE CONTRATACION Y COMITE DE EXPERTOS

- CLAUSULA 13.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS OFERTAS

- CLAUSULA 14.- ADJUDICACION DEL CONTRATO
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- CLAUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA

- CLAUSULA 16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

- CLAUSULA 17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
- CLAUSULA 18.- EJECUCION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

- CLAUSULA 19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- CLAUSULA 20. OBLIGACIONES DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

- CLAUSULA 22. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y
PENALIDADES.

- CLAUSULA 23.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PLAZO DE GARANTIA
- CLAUSULA 24.- RESPONSABILIDAD POR LOS DANOS A TERCEROS
- CLAUSULA 25.- BAJA TEMERARIA

- CLAUSULA 26.- MODIFICACION DEL CONTRATO

- CLAUSULA 27.- CESION DEL CONTRATO

- CLAUSULA 28.- SUBCONTRACTACION

- CLAUSULA 29.- REVISION DE PRECIOS

- CLAUSULA 30. RESOLUCION DEL CONTRATO

- CLAUSULA 31.- SEGUROS

- CLAUSULA 32.- PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.

ANEXO NUM. 1

ANEXO NUM. 2
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CLAUSULAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato son las obras de restauracion e impulso del conjunto

catedralicio.

Los principales objetivos perseguidos por el contrato son los siguientes: “restaurar
parte de sus vitrales situados en el deambulatorio ya que presentan un estado grave

de problemas estructurales en los maineles y en las estructuras metalicas”.

El objeto de este contrato no es susceptible de dividirse en lotes dado que las
prestaciones contratadas requieren que sean ejecutadas de forma unitaria, tal y como
prevé la propia convocatoria de la subvencién del 1,5% cultural. Asi pues, la division
en lotes podria hacer peligrar los anteriores aspectos y complicaria notablemente y
perjudicaria la ejecucién de la obra, generando numerosas ineficiencias técnicas y

complicaciones por la Catedral.

El presente PCAP, asi como el Proyecto de Restauracion e impulso del conjunto
catedralicio de Barcelona (en adelante, “Proyecto”) y los respectivos anexos y
posibles aclaraciones que sobre éstos se realicen durante el procedimiento de

licitacién, revestiran caracter contractual. El contrato se ajustara al contenido del
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presente Pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante del respectivo

contrato.

La interpretacién del contrato y las discrepancias sobre su aplicacién se hara teniendo
en cuenta en primer lugar el PCAP y el Proyecto, que prevaleceran sobre cualquier

otra norma.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos y de
los demas documentos contractuales y normativa sectorial de toda indole que puedan
tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximird al adjudicatario de la

obligaciéon de cumplirlos.

CLAUSULA 2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 2.117.966,42 (IVA EXCLUIDO)

Concepto Importe (IVA

excluido)

VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

2.117.966,42 €

Si

(Sin modificacion del

Posibles modificaciones

importe)
Posibles prorrogas NO
( afio
adicionales)
Total 2.117.966,42 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 2.117.966,42 € (IVA INCLUIDO), segln el

desglose:
Aio Importe (IVA IVA Total (IVA
excluido) incluido)
Primera anualidad 1.411.977,61 € 296.515,30 € 1.708.492,91 €

10



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA @ Catedral de Barcelona

Segunda anualidad | 705.988,81 € 148.257,65 € 854.246,46 €

TOTAL 2.117.966,42 € 444.772,95 € 2.562.739,37 €

Este presupuesto se configura como un importe total y maximo al que puede
ascender el contrato, el cual se vera sufragado mediante los fondos propios de la
Catedral de Barcelona y el importe subvencionado por parte del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mediante la subvencién del “1’5 Cultural”

referido al inicio de este Pliego.

Este importe se ha calculado de forma estimativa a partir de la prevision de los
servicios a realizar. Sin embargo, la Catedral no estd obligada a contratar un
determinado numero de servicios ni a agotar la totalidad del importe maximo del
contrato sino Unicamente aquellos que sean efectivamente necesarios, sin que por

este motivo el adjudicatario tenga derecho a percibir indemnizacion o compensacion.

Quedaran excluidas las ofertas que presenten un importe superior al presupuesto

base de licitacion.

CLAUSULA 3.- DURACION DEL CONTRATO. POSIBILIDAD DE DESESTIMIENTO DEL
CONTRATO POR PARTE DEL ORGANO CONTRATANTE.

D.1.- DURACION: la duracién de este contrato es de 1,5 anos
D.2.- PRORROGAS: No, se prevé prérroga.

El 6rgano de contratacién podra, por razones debidamente justificadas, y con la
correspondiente notificacion a los licitadores, renunciar y/o desistir de suscribir el
contrato antes de la adjudicacion definitiva. En ningln supuesto se indemnizara a los

licitadores.

CLAUSULA 4.- JURISDICCION COMPETENTE

Los tribunales de Barcelona del orden jurisdiccional contencioso- administrativo son
los competentes para la resolucion de las cuestiones litigiosas relativas a la
preparacion, adjudicacion, y los civiles los efectos, cumplimiento y extincién de este

contrato.
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CLAUSULA 5.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

La presente licitacion se publicara mediante anuncio en el Perfil de Contratante de la

Catedral, al que se puede acceder a través de la direccién web: www.catedralbcn.org

La fecha de finalizacién de la presentacion de las proposiciones es de 30 dias
naturales a contar desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio en el Perfil
del Contratante. Plazo este, en cualquier caso, que no podra ser inferior a 15 dias

naturales desde la publicacion del anuncio en el Perfil del Contratante.

Téngase en cuenta que, una vez publicada la licitacidn, los licitadores deben informar
en los 7 dias siguientes mediante correo electrénico dirigido a

capoperacions@catedralbcn.org, su voluntad de participar en la licitacién.

Igualmente, dentro de esos primeros 15 dias desde la publicacion de la licitacidn, se
podran solicitar las aclaraciones pertinentes a los pliegos mediante correo electrénico
capoperacions@catedralbcn.org cuyas respuestas, en virtud del principio de
transparencia, seran contestadas por correo electrénico con copia a todos los

licitadores.

CLAUSULA 6.- APTITUD PARA CONTRATAR.

Estan facultadas para participar en esta licitacion las personas fisicas o juridicas que
tengan personalidad juridica y plena capacidad de obrar; que acrediten la solvencia
econdémica, técnica y profesional suficientes para la ejecucién de las obras

contempladas en el proyecto.

Asimismo, se requerira que ninguna de las empresas esté incursa en las causas de

prohibicidn para contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.
Para acreditar la aptitud para contratar, debera aportarse:

- En caso de persona fisica: N.I.F i/o D.N.I (o documento equivalente).

- En caso de persona juridica: N.I.F y escritura notarial de constitucién o
modificacion de la sociedad, junto con los estatutos o normas de
funcionamiento societario.

o En caso de que la persona juridica quede representada por apoderado,
debera aportarse escritura de apoderamiento o documento equivalente

y D.N.I/N.I.F del representante.
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En caso de que la adjudicataria fuera una U.T.E, la responsabilidad de las empresas
integrantes sera solidaria y la aptitud para contratar debera acreditarse de cada una

de las empresas.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea, o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
debe acreditarse mediante la inscripcidn en los registros procedentes de acuerdo con
la legislacion del Estado donde se encuentran establecidos, o mediante Ila
presentacion de una declaracion jurada, o de una certificacion en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias

de aplicacién.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado
anterior debe acreditarse mediante informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en el ambito territorial

de la que radique el domicilio de la empresa.

CLAUSULA 7- CLASIFICACION Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.

A efectos de acreditar su capacidad y su solvencia, serd necesaria que la actividad
de la empresa tenga relacion con el objeto del contrato. La mesa se reserva el
derecho de pedir a los licitadores que presenten documentos adicionales donde

acrediten debidamente su capacidad.

Concretamente se ha previsto que las empresas tendran que acreditar los siguientes

requerimientos minimos:
a) Solvencia econédmica y financiera:

- Medios: Volumen anual de negocios del licitador referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucidon
o del inicio de la actividad del empresario y de la presentacion de las ofertas.

- Importe minimo: Importe minimo anual en alguno de los tres ejercicios
citados de 500.000,00 €.

- Acreditacién documental: Importe neto de la cifra de negocios que conste en

las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito; en caso contrario, por el depositados en el
registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no

inscritos en el Registro Mercantil acreditaran el volumen anual de negocios
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mediante los libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el registro

Mercantil.

b) Solvencia profesional o técnica:
En cuanto a la solvencia técnica de la empresa:

- Medios: Una relacion de las principales obras realizadas en los ultimos cinco
afos, que sean del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
presente contrato, que incluya objeto, importe, fechas y el destinatario,
publico o privado de éstos, firmada por el representante legal de la empresa.

- Valores o requisitos minimos: En esta relaciéon debe constar como minimo tres

obras con un importe de adjudicacién (IVA excluido), sea igual o superior al
70% del importe del contrato, en alguno de los cinco (5) ejercicios
mencionados, que comprendan:
o Trabajos de rehabilitacion o restauracion de edificios historico-
artisticos, de interés monumental y patrimonial catalogados al
planeamiento urbanistico y/o catalogados como BCIL (bien cultural de

interés local) o BCIN (bien cultural de interés nacional).

- Acreditacién documental:

Certificados de buena ejecucion expedidos o visados por el 6rgano competente
0 por la empresa destinataria de estas obras, cuya antigliedad debe superar
los 5 afios.

En los certificados o en la declaracion firmada se indicara el importe, las fechas
y el lugar de ejecucion de las obras. Para considerar validos los certificados,

las obras deben tener una antigliedad superior a 5 afios.

Ademas de los requisitos de solvencia que se indican en el apartado anterior, el
adjudicatario tendra que comprometerse a destinar a la ejecucion del contrato los
medios materiales y personales suficientes para la ejecucion de los servicios y que

haya identificado en su oferta.

Este personal, que debera figurar en la propuesta técnica, con asignacion de las areas
a desarrollar, no podra ser modificado sin el consentimiento, expreso o tacito, de la
entidad contratante, revistiendo este requisito de adscripcidn la consideracion de

obligacién contractual esencial:
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- Medios personales: sera imprescindible que el equipo de ejecucién de la obra

tenga un jefe de obra responsable de la ejecucién y coordinacién de toda la
obra con minimo 5 afnos de experiencia en obras de similares caracteristicas
a la del objeto de la licitacion, con formacion de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico o equivalente.

- Acreditacion documental de la solvencia profesional del jefe de obra:

aportacién del CV donde se especifique la obra/s en que ha intervenido,
tiempo y cargo desarrollado, asi como justificantes o certificados de
intervencion en las obras que acrediten la experiencia y copia de las

titulaciones exigidas o certificado colegial.

CLAUSULA 8.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: NORMAS GENERALES

- Las ofertas se referiran al conjunto de las obras especificadas en el Proyecto
y no se admitirdn ofertas parciales.

- Las ofertas se podran presentar hasta el dia y hora indicada. Se aceptan
ofertas enviadas por correo o mensajeria siempre y cuando lleguen
fisicamente dentro del plazo establecido.

- Las ofertas tendran que tener una validez minima de 6 meses contados a
partir de la fecha de entrega de la documentacion. Pasado este plazo, o aquel
superior indicado por cada licitador en su oferta, sin que la Catedral haya
acordado la adjudicacion del contrato o la resolucidon de la licitacion en otro
sentido, los licitadores admitidos en la licitacion tendran derecho a retirar su
oferta.

- Las ofertas que no sean retiradas se entenderan validas y vinculantes para el
licitador a todos los efectos previstos en este Pliego.

- El licitador debera presentar la documentacidon exigida, en caso de que sea
notarial, ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial en lo
que respecta a la legalizacién y legitimacién. En el caso de documentos
administrativos podran ser presentados los originales o bien copia o fotocopia
debidamente compulsadas.

- Las ofertas se presentardan por correo electrénico a la direccién

capoperacions@catedralbcn.org, si el peso de los documentos supera los 5 Mb

se enviara un enlace a una carpeta de la nube, tipo we-transfer o similar

- Ningun licitador podra presentar mas de una oferta.
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- Las ofertas tendran que ajustarse a lo previsto en este Pliego y documentacion
relacionada al mismo.

- La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional por los
licitadores del contenido del Pliego y de las condiciones de la citada

documentacidn, sin excepcién ni reserva.

CLAUSULA 9.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPOSICIONES: NORMAS GENERALES

- Presentacién de las propuestas: fisicamente en c/ Sant Sever n° 11 de
Barcelona.

- Fecha limite:15 de julio de 2022 a las 14h.

- Forma de presentacion: se presentaran TRES CARPETAS denominadas
“Sobre 1”, “Sobre 2” y “Sobre 3” donde, se incluira, respectivamente, la
informaciéon administrativa, informacién técnica e informacién econémica de
la oferta..

En la carpeta se incluird un documento en el que debera constar la siguiente
informacion:

o Numero del sobre (Sobre 1, Sobre 2 o Sobre 3).

o Titulo del Sobre (Documentacion General (Sobre 1), Propuesta Técnica
(Sobre 2) o Propuesta Econdmica (Sobre 3).

o Identificacion de la licitacion: Contrato de obras para la restauracion
de las vidrieras y el roseton del abside y acciones de reparacion de las
azoteas de la Catedral de Barcelona.

o Identificacién completa de la empresa licitadora, con los siguientes
datos de contacto para utilizar en futuras comunicaciones del
procedimiento:

= Nombre de la empresa.

*= Direccién postal.

= Teléfono,

= Direccién de correo electrénico.

= Firma del licitador o persona representante.

= Nombre de la persona de contacto.

El sobre 2 no podra contener ninguna informacién que permita conocer el
contenido del sobre 3, relativo a la proposicion econdomica. El

incumplimiento de esta obligacion implicara la exclusion de la licitacion.
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No se aceptara ningun archivo con virus o que pueda dafiar el sistema informatico
del Organo de contratacién ni ningin documento manuscrito ni con omisiones,
errores 0 enmiendas que no permitan conocer claramente las condiciones para

valorar la oferta.

Los licitadores podran indicar qué informacién de su proposicién tiene caracter
confidencial, sin que, en ningun caso, puedan declarar como tal la oferta econdmica.
El Organo de Contratacién garantizard la confidencialidad de la informacién

expresamente asi designada, dentro de los parametros de la legalidad.

La practica de las notificaciones y comunicaciones que se deriven del presente
procedimiento de licitacién se realizaran por medios exclusivamente electrénicos a

través del correo electrénico designado a tal efecto por las empresas licitadoras.

CLAUSULA 10.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: DOCUMENTACION

A) SOBRE 1: Documentacion administrativa

Se incluird en este sobre la documentacion acreditativa del cumplimento de los

requisitos para contratar referentes a la aptitud y la solvencia.
El sobre, cerrado y firmado electronicamente, contendra la siguiente informacion:

1. Declaracion responsable de acuerdo con el modelo que consta en el Anexo
nium. 1 del presente Pliego, sobre cumplimiento de los requisitos de

personalidad, aptitud capacitado y otras circunstancias.
Especialidades en relacion con las uniones temporales de empresarios:

a. Cada uno de los empresarios deberd presentar la correspondiente

declaracién responsable.

b. Habra que presentar el documento acreditativo del nombramiento de un
representante o apoderado Unico con facultades bastantes para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta su extincion,
asi como la indicacién de los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacion de cada uno de ellos, y el compromiso de
constituirse formalmente en Unién temporal, en caso de resultar

adjudicatarios, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 69.3 de la LCSP.

17



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA @ Catedral de Barcelona

c. Se podra incorporar el NIF provisional asignado por la administracion
competente. Soélo en caso de resultar adjudicataria la unién, debera
acreditarse su constitucion en escritura publica y aportar el NIF

definitivamente asignado.

2. Certificado de haber realizado la visita a las instalaciones de acuerdo con
lo indicado en el Apartado AA del Cuadro de caracteristicas.

3. Compromiso de adscripcion de medios materiales y/o personales

Declaracién de la empresa de comprometerse a adscribir a la ejecucion del
contrato determinados medios materiales y/o personales, cuando asi se

requieran .

El Organo de Contratacion, se reserva la potestad de, en cualquier momento, poder
requerir a la empresa a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, para que
acredite documentalmente el cumplimiento de los requisitos de personalidad y
capacidad, solvencia y cumplimiento de los deberes y responsabilidades

administrativas, tributarias o mercantiles.

B) SOBRE 2: documentacidn relativa a criterios de adjudicacién cualitativos

Este sobre incluird la proposicion técnica y el resto de documentacién evaluable
mediante juicios de valor, que deberd ajustarse a las previsiones contenidas en el

Proyecto. Se incluird en este sobre:

La extension de la documentacion incluida en este apartado no podra superar las 150

paginas.

- Memoria descriptiva y justificativa de los sistemas constructivos a
utilizar en la ejecucidon de la obra con indicacion del nimero de equipos
completos necesarios para obtener los rendimientos citados. Justificacién de
la organizacion del contratista y metodologia indicada para la ejecucion de los
trabajos y su coherencia.

- Plan de Trabajos detallado y ajustado al plazo ofertado (diagrama de Gantt
detallado por capitulos y marcando el camino critico).

Extensién maxima: 2x DIN A4 a 2 caras
1 x DIN A3 diagrama de Gantt
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- Seguridad y Salud: Se valorara el contenido del procedimiento interno de
seguridad y salud del contratista, tanto en la adaptacion del estudio al proceso
constructivo, como en el posterior seguimiento en obra.

Extension maxima: 1 x DIN A4 a 2 caras

- Organizacion del personal que se destina a la ejecuciéon de la obra:
Esquema jerarquico de organizacion del personal de obra, especificando cargo
y formacion del personal (superior, medio y especialista) y dedicacion (en %)
en este centro de trabajo iniciada la obra.

Declaracién del equipo técnico del que dispondra el licitador para la ejecucion
de las obras, sefialando a los técnicos integrados o no a la empresa, titulacion
y experiencia previa mas significativa, asi como persona de contacto
responsable.

Extension maxima: 2 x DIN A4 a 2 caras

- Mejoras que puedan ser beneficiosos para este contrato.

C) SOBRE 3: Documentacién relativa a criterios cuantificables mediante

férmulas (proposicion econdémica).

El Sobre 3 incluird la propuesta econémica, de acuerdo con el formulario incluido

como Anexo II en estos pliegos.

En cuanto a la oferta econdmica, dentro del precio ofrecido se consideraran incluidos
todo tipo de gastos, arbitrios o tasas necesarias que se originen con motivo del

Contrato y de su correcta ejecucion.

Ademas, en el precio ofrecido debera constar desglosado y por separado el impuesto
sobre el valor afadido vigente. Cualquier variacion del tipo del IVA sera de aplicacién

a partir de su vigencia.

Quedaran excluidas las ofertas que presenten un importe superior al presupuesto

base de licitacion.

- Mejora en el plazo de garantia del contrato

CLAUSULA 11.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La adjudicaciéon se hard a la oferta con mas puntuacion de entre todas aquellas
ofertas admitidas al concurso que igualen o superen todos los minimos de puntuacién

establecidos en esta Clausula, si bien la Propiedad podra rechazar todas las ofertas
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y declarar desierto el concurso. La puntuacion maxima sera la obtenida por la suma

de las puntuaciones establecida en los diferentes apartados de esta clausula.

Si de la aplicacion de estos criterios se identifica una determinada oferta como
presuntamente anormal o desproporcionada, la Mesa de Contratacién solicitara a los
licitadores afectados, por escrito, la informacién y las justificaciones que considere
oportunas en relacion con los diferentes componentes de su oferta, lo que deberd
cumplimentarse ante la Mesa de Contratacidon en el plazo de 3 dias habiles. Una vez
recibida la informacidén y las justificaciones solicitadas, la Mesa de Contratacion

acordara su admision o exclusidn

Se prevé un 45% de puntos atribuibles a criterios de adjudicacidon cuantificables
mediante la aplicacién de féormulas automaticas y un 55% a criterios evaluables de

forma subjetiva.

El Organo de Contratacién rechazard las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad si se basan en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica. Asimismo, rechazara las ofertas si comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no
cumplen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluido el incumplimiento de los convenios colectivos

sectoriales vigentes, en aplicacion de lo que establece el articulo 201 de la LCSP.

En caso de que estimara que dicha oferta econdmica puede ser cumplida, se podra

exigir una garantia complementaria del 5% sobre el importe de adjudicacion.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: PROPUESTA
TECNICA (Sobre niimero 2)

Criterios vinculados al objeto del contrato que dependen de un juicio de valor.
- Puntuacion maxima: 55 puntos.
- Puntuaciéon minima: 30 puntos.

La puntuacién maxima de la Propuesta Técnica serd la obtenida por la suma de las

puntuaciones de los apartados de esta Clausula 11 , es decir A + B + C.

En caso que A+B+C <30 puntos se considerara una oferta con calidad técnica

inaceptable.
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En caso que A+B+C = 30 puntos se considerara una oferta con calidad técnica

aceptable.

El Sobre num. 3 de las empresas que no alcancen una calidad técnica aceptable, no
se abrird y, por tanto, no se tendran en cuenta a ningun efecto. Las empresas con
ofertas técnicas calificadas de aceptables seran las Unicas que se tendran en cuenta
para hacer el calculo en funciéon de los criterios vinculados al objeto del contrato

evaluables de forma automatica. Sus proposiciones llamaran ofertas aceptables.
A.- Memoria. Puntuacién maxima: 20 puntos.
Se valorara a efectos de puntuacién:

— A.1. El conocimiento del proyecto.

— A.2. La coherencia del planteamiento y la metodologia propuesta para la
ejecucion de los trabajos.

— A.3. El Plan de Trabajos detallado.

B.- Seguridad y Salud. Puntuacién maxima: 10 puntos.
Se valorara a efectos de puntuacion:

- B.1. El contenido y planteamiento del procedimiento interno de Seguridad y

Salud del contratista.

C.- Organizacion del personal que se destina a la ejecucion de la obra.

Puntuaciéon maxima: 10 puntos.
Se valorara a efectos de puntuacion:

- C.1 El esquema jerarquico de organizacion y composicion del personal de
obra.
- C.2 La adecuacion de la titulacion de los profesionales asignados a la obra y

de los profesionales de apoyo.

Como minimo, el Contratista dispondra del siguiente personal técnico de direccion a

pie de obra y con dedicacion exclusiva (100% de la jornada laboral):

- Jefe de Obra, con minimo 5 afios de experiencia en obras de similares
caracteristicas a la del objeto de la licitacion, con formacién de arquitecto,

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico o equivalente.
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D.- Valoracion del conocimiento y solvencia técnica de los profesionales

especializados. Valoracion maxima 10 puntos
Se valorara a efectos de puntuacion:

- D.1 empresas subcontratadas especializadas en restauracion litica (similar a
las de proyecto) con experiencia en BCINS (bienes culturales de interés
nacional) durante los Ultimos 5 afios.

- D.2 empresas subcontratadas especializadas en restauracién de vidrieras
goticas (similar a las de proyecto) con experiencia en BCINS durante los

ultimos 5 afios.

E. Mejoras que puedan ser beneficiosos para este contrato. Valoracién maxima

5 puntos

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA: PROPUESTA ECONOMICA
Sobre 3. Hasta 45 puntos.

- Criterio 1: Precio ofertado: hasta 40 puntos.

La puntuacién debe asignarse en funcién de las ofertas validamente presentadas
respecto al tipo de licitacion, y puede suponer que no se asigne la maxima puntuacién

a ninguna oferta.

Se asignaran 0 puntos a las ofertas de bajas temerarias (por debajo del 10%

presupuesto de ejecucion material, IVA excluido).

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que se encuentre en alguno de los

siguientes supuestos:

e Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en 20 unidades porcentuales

a la oferta mas elevada.

e Cuando concurran tres licitadores, la que sea inferior en 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de todas las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para
el computo de esa media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en

mas de 10 unidades porcentuales a esa media.
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e Cuando concurran cuatro o mas licitadores, la que sea inferior en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas. No obstante, si existen
ofertas que sean superiores a esta media en mas de 10 unidades porcentuales, se
calculard una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en este
supuesto. En todo caso, si el nUmero de las ofertas restantes es inferior a tres, la

nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En caso de que se presente una oferta menor que la calculada en cualquiera de los
supuestos anteriores, se le asignara la maxima puntuacion. Si existe mas de una

oferta en igual situacion, se asignara la maxima puntuacién a la mas baja de todas.

A efectos del cdlculo de la maxima puntuacion, en caso de que se presenten
individualmente a la licitacion empresas que pertenezcan al mismo grupo, en los
términos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, para los calculos

se tendra en cuenta, Unicamente, oferta mas baja.
El resto de ofertas, se puntuaran en funcién de las bajas de forma proporcional.

- Criterio 2: Mejora en el plazo de garantia del contrato (minimo 1 afio):

hasta 5 puntos.

Se asignaran 0 puntos a las ofertas que no presenten ninguna mejora en el plazo de
garantia del contrato (minimo 1 afno de garantia) y se asignara 5 puntos a las ofertas

gue presenten una mejora de la garantia del contrato de mas de un afio.

La férmula utilizada en la valoracion del criterio precio es la fijada para todos los
contratos abiertos, restringidos y negociados que se tramiten con ayudas de la

Administracion del Estado.

La féormula garantiza un reparto equitativo de la puntuacion entre todos los

licitadores, respetando el criterio de proporcionalidad.

Respecto al criterio 2, la elecciéon de una mejora en el plazo de garantia del contrato,
permite disponer, entre otros, de un mayor aval hacia la Catedral de Barcelona frente

a una eventual responsabilidad del contratista en la ejecucion.

CLAUSULA 12.- MESA DE CONTRATACION Y COMITE DE EXPERTOS

Conforman la mesa de contratacién, los siguientes miembros:

- Presidente: Sr. Dean de la Catedral de Barcelona o persona en quien delegue
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- Vocales
o Canodnigo de Culto y Fabrica o persona en quien se delegue
o Jefe de Operaciones o persona en quien se delegue
o Administrador o persona en quien se delegue
o Canodnigo de Patrimonio o persona en quien se delegue
o Arquitecto designado por el Cabildo de la Catedral

- Secretario. Letrado de la Asesoria Juridica o persona en quien delegue.

La Mesa de Contratacion realizara la apertura de sobres y valoracién de ofertas de
acuerdo con los criterios establecidos en este pliego. Asimismo, en caso de
considerarlo conveniente, la Mesa de Contratacion se reserva la potestad de consultar
a un comité de expertos independientes la viabilidad de alguna de las ofertas

presentadas por los licitadores.

CLAUSULA 13.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS OFERTAS

13.1 Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se procedera a la
apertura del Sobre 1 de aquellas ofertas recibidas dentro del plazo indicado a
efectos de verificar que contengan la documentacion exigida en el presente Pliego y

de calificar la validez formal de la misma.

Seguidamente, y en su caso, se comunicara a los licitadores la existencia de defectos
u omisiones subsanables, fijdndose un plazo para que los licitadores puedan
presentar la oportuna enmienda. Este plazo no podra ser en ningln caso superior a

diez dias habiles a contar desde la fecha de la referida comunicacion.

Se consideraran insubsanables los defectos consistentes en la falta de los requisitos
exigidos, y subsanables aquellos que hagan referencia a la mera falta de acreditacion
de los mismos. EIl momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
de capacidad exigidos para contratar sera el de fin del plazo de presentacion de las

proposiciones.

Procedera la no admisién y la exclusién del procedimiento de licitacion a aquellos
licitadores que tengan defectos no subsanables o no hayan subsanado los defectos

en el plazo otorgado.

Ademas, la Mesa de Contratacidon podra solicitar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirlo para la presentacién de otros

complementarios.
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Sera causa de exclusion del procedimiento de licitacion la falta de presentacion de
alguno de los documentos que deben incluirse en el Sobre, salvo que sea considerada

subsanable por la Mesa de Contratacién y se haya subsanado en el plazo otorgado.

13.2 Valoracion de los aspectos técnicos que dependen de un juicio de valor.

La valoracién se realizard de acuerdo con los criterios establecidos en este Pliego.
Asimismo, debido a la complejidad de la obra cuya ejecucion requiere un alto nivel
de rigurosidad, para la valoracion de los criterios sujetos a juicios de valor contenidos
en las ofertas presentadas, se observaran los parametros técnicos establecidos en el

Proyecto.

La Mesa de Contratacion podra solicitar de los licitadores la presentacion de la
informacion adicional que a efectos de aclaracion estime necesaria en relacion al
Sobre 2, la cual deberd cumplimentarse ante la Mesa de Contratacion en un plazo no

superior a tres dias habiles.

La Mesa de Contratacidn, antes de transcurridos 15 dias desde la fecha de publicacion
del listado de licitadores admitidos, notificara por correo electrénico a los licitadores
el resultado de la valoracion del Sobre 2, junto con las resoluciones de la Mesa sobre

exclusiones, debidamente motivadas.
Quedaran excluidas las siguientes proposiciones:

- Las de calidad técnica inaceptable, considerandose como tales las que
obtengan una puntuacion inferior al 70% de los criterios evaluables.

- Las que presenten dentro del Sobre 2 datos que permitan conocer el contenido
del Sobre 3.

13.3 Apertura del Sobre 3 (Propuesta Econémica) de las proposiciones

admitidas en el anterior punto.
Valoracién de acuerdo con los criterios establecidos en este Pliego.

La Mesa de Contratacidn, antes de transcurridos 15 dias desde la fecha de publicacion
de las valoraciones del Sobre 2, notificara por correo electrdnico a los licitadores el
resultado, junto con las resoluciones de la Mesa sobre exclusiones, debidamente

motivadas.

Quedaran excluidas las siguientes proposiciones:
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- Las incompletas por falta de alguno de los datos a ofertar, asi como aquellas
propuestas que presenten un precio superior al de licitacion.

- Las que no guarden concordancia con la documentacién entregada y admitida,
modifiquen el modelo establecido o comporten error manifiesto en el importe
de la proposicién.

- Las que presenten una oferta econdmica inferior en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las

proposiciones admitidas.

Transcurridos el plazo de dos meses desde la apertura de proposiciones sin que se
haya dictado el acuerdo de adjudicacién, los licitadores tendran derecho a retirar su
propuesta, sin derecho a ningun tipo de indemnizacién. No obstante, el Organo de
Contratacién podra solicitar a los licitadores que mantengan su oferta por un plazo
superior, previa comunicacion a los licitadores y publicacion en el Perfil de
Contratante, manteniéndose la licitacion con aquellos licitadores que acepten la

prorroga

En caso de que durante la tramitacién del procedimiento se produzca cualquier
modificacion de la composicion de las uniones temporales de empresas, se estara a

lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

La eficacia de la adjudicacion del contrato permanecera condicionada a la existencia

de crédito suficiente para la prestacion del servicio.

CLAUSULA 14.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Catedral se reserva el derecho de condicionar la adjudicacién a la aceptacion de
las condiciones o requerimientos que el mismo pueda establecer a la vista de las

ofertas, al objeto de completarlas u homogeneizarlas.

Una vez tomada la decisién por la Mesa de Contratacion, se requerira al licitador que
haya presentado la oferta con mejor relaciéon calidad-precio para que en un plazo
maximo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que haya recibido
el requerimiento presente la documentacion siguiente, en caso de que no la hubiera

presentado ya:

- Certificado positivo de la Agencia Estatal Tributaria acreditando que la empresa se
encuentra al corriente de obligaciones tributarias y de la inexistencia de deudas de

naturaleza tributaria con el Estado.
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- Certificado positivo, emitido por la Tesoreria de la Seguridad Social, de encontrarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la Seguridad

Social.

- Certificado positivo acreditativo que la empresa se encuentra al corriente de las

obligaciones tributarias con la Generalidad de Catalufia.

- El documento de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas. A tal efecto son
validas las certificaciones, impresas por via telematica, informatica o electrénica, de
caracter positivo y acreditativas del cumplimiento de obligaciones con la Agencia

Tributaria y la Tesoreria de la Seguridad Social.

- Documento acreditativo de la constitucion de la garantia, de acuerdo con lo

establecido en la clausula anterior.
- Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil por un importe minimo de 600.000 €.
- Pdliza de seguro "todo riesgo construccion”.

Si el Organo de Contratacion se aparta de la propuesta de adjudicaciéon formulada

por la Mesa de Contratacion sera necesario que justifique los motivos a la resolucion.

La resolucion de adjudicacion se notificard a los candidatos vy licitadores, debiendo

ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Asimismo, en la resolucion de adjudicacién se indicara el plazo en que debera

procederse a la formalizacién del contrato.

El Organo de Contratacién podra no adjudicar o no celebrar el contrato antes de su
formalizacién cuando concurran circunstancias de caracter factico o juridico que, de
forma logica y razonable, impongan la prevalencia del interés publico a la vista de

las necesidades que busca satisfacer el contrato.

En este caso, no podra promoverse una nueva licitacién de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision de no adjudicar o

celebrar el contrato.

La decision de no adjudicar o suscribir el contrato y el desistimiento del procedimiento

de adjudicacién se publicara en el perfil de contratante.

Por su parte, el Organo de Contratacién podré desistir del procedimiento. El
desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no corregible

de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de

27



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA @ Catedral de Barcelona

adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El

desistimiento no impedira la inmediata iniciacion de un procedimiento de licitacion.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin

abrir, seran archivadas y quedaran a disposicion de los interesados para su retirada.

CLAUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario debera constituir una garantia por importe del 5% del importe de
adjudicacion, excluido el IVA, antes de la formalizacion del Contrato, por un plazo de

1 afo.
Dicha garantia podra ser constituida, de acuerdo con los modelos propuestos:

a) En metdlico (en efectivo, o bien mediante cheque bancario o talén conformado a
nombre de la Propiedad). El metalico se depositara en la cuenta de la Propiedad. La

acreditacion se efectuard mediante la entrega del resguardo emitido.

b) Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cooperativas de Crédito,
Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafa. En caso de tratarse de un aval bancario el avalista

deberad cumplir los requisitos legalmente exigibles.

El licitador debera acreditar la constitucion de la garantia en el plazo de los siete (7)

dias habiles siguientes a la notificaciéon de la adjudicacién provisional del contrato.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, por cualquier
circunstancia, el precio del mismo experimente variacién al alza o a la baja, se
reajustard la garantia constituida por el importe necesario para que se mantenga la
debida proporcionalidad entre la garantia y el presupuesto del contrato vigente en

cada momento.

La devolucidon o cancelacion de la garantia se realizard, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia, que se establece en un (1) afio, y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste por causas no imputables al contratista

y siguiendo el procedimiento establecido en el contrato.

CLAUSULA 16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
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El contrato debe formalizarse por escrito, mediante contrato privado, en el plazo de

15 dias desde su adjudicacién.

Con la formalizacion del contrato éste quedara perfeccionado. El adjudicatario esta
obligado a la formalizacién documental del contrato, en el plazo de diez (10) dias

habiles a contar desde el dia siguiente de la notificacion de la adjudicacidon definitiva.

El adjudicatario podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica siendo a

su cargo los gastos correspondientes.

Si en el plazo establecido, el contrato no se pudiera formalizar por causas imputables
al contratista, el érgano de contratacion podra acordar la anulacién de la adjudicacion
provisional y establecer una nueva adjudicacion provisional a favor del licitador
siguiente en numero de puntos de acuerdo a la Clausula 11 y se le exigira el importe
equivalente al 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se

hubiera constituido..

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que

hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

El contrato y sus eventuales anexos se publicara en el perfil del contratante.

CLAUSULA 17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 202 de la LCSP, en esta contratacién se prevén las

condiciones especiales de ejecucién siguientes:
Aplicar al menos las siguientes condiciones de gestion medioambiental:

1. Material proteqgido y planificado

Todos los productos y materiales en la obra se guardaran en lugares habilitados para
tal fin, debidamente aislados del suelo y cubiertos, para evitar cualquier

contaminacion del entorno ya sea por infiltracion o dispersién.

Por no provocar impactos innecesarios en el medio, se planificara el suministro de

los materiales en el momento que se necesiten y cercanos a la zona de utilizacion.

Los materiales quedaran siempre protegidos cuando se produzcan situaciones

climatoldgicas adversas y al término de la jornada de trabajo.
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2. Residuos de la construcciéon

Los residuos producidos en la deconstruccion y ejecucion de la obra se depositaran
de inmediato en contenedores adecuados estancos y cubiertos, manteniendo las

diferentes fracciones separadas para gestionarlos correctamente.

Se definirdn limpiezas periddicas de la obra, de las zonas de acopio, de mecanizacién
y del entorno inmediato al menos semanalmente que aseguren un buen estado de

orden.

3. Trabajos

Se delimitaran expresamente zonas para realizar los trabajos que produzcan
residuos, recortes o polvo, de forma que se concentren y recuperen facilmente para

su gestion posterior.
Sélo se mecanizaran en la obra aquellos elementos que no se puedan tratar en taller.

Previo a su uso, se acordara la necesidad o no de aquellos equipos y trabajos

susceptibles de generar chispas.

4. Limpieza

No se realizara limpiezas de maquinaria ni cisternas de hormigoén en obra ni vertidos

al entorno.

Las aguas resultantes de limpieza de equipos y de utillaje se recogeran en

contenedores estancos que se llevaran a un vertedero de escombros autorizado.

5. Transporte

No se permite el trafico de la maquinaria fuera de los accesos y recorridos definidos

en el ambito de la obra.

6. Fuego

Queda terminantemente prohibida la quema de cualquier material o residuo en la

obra.

Se prohibe el stock de aceites, combustibles y materiales altamente inflamables.

CLAUSULA 18.- EJECUCION Y SUPERVISION DEL CONTRATO
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El contrato se ejecutara con sujecion a lo que establezcan las clausulas de este Pliego
y del Proyecto y conforme con las instrucciones que dé a la empresa el responsable

del contrato.

El contratista observara y hara observar las consideraciones debidas al responsable
del contrato, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo destinados para

la ejecucion del contrato.

Asimismo, el adjudicatario tendrd que determinar un interlocutor directo con el que
la persona responsable del contrato pueda comentar los aspectos relacionados con

la prestacién objeto del contrato

El responsable del contrato designado por la Catedral desarrollara las siguientes

funciones:
- Supervisar la ejecucidon del contrato adjudicado.

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la adjudicataria,

tanto las previstas en los pliegos y Proyecto como en la propuesta u oferta.

- Dirigir a la adjudicataria las 6rdenes e instrucciones oportunas para asegurar

la correcta realizacidn del servicio.

- Asumir la interlocucidn con la coordinadora técnica o responsable designada

por la adjudicataria.

- Velar por que la empresa contratada acredite la obligacién de que las
personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato estén afiliadas y
de alta en la Seguridad Social ya tal efecto, podra solicitar a la adjudicataria,
junto con cada factura, los documentos acreditativos del pago de los salarios
y la Seguridad Social de las personas que ejecuten el contrato y acompanar

estos documentos a cada factura validada.

Asimismo, la Catedral potestativamente podra nombrar un Director facultativo de
obra, pudiendo ser éste la misma persona que el responsable del contrato designado
por la Catedral (articulos 62, y 237 a 246 de la LCSP), y entre cuyas funciones se

encontrara:

- Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constatar
que el contratista cumple con sus obligaciones de ejecucidon en los términos

acordados en el contrato.
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- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas
si las hubiere, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato supongan la aportacién de documentacion o la realizacion de tramites
de tipo administrativo.

- Promover las reuniones que sean necesarias a fin de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran
inmediatamente ejecutivas cuando puedan afectar a la seguridad de las
personas o cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que se
conviertan en inatiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucion
del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion,
sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que pudieran proceder.

- Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Informar a los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya

suscitado la ejecucién del contrato

La persona responsable del contrato sera la interlocutora con la persona coordinadora
técnica o responsable que haya designado la empresa adjudicataria, que debe
pertenecer a su plantilla, para coordinar y controlar la correcta ejecucién del contrato,

por lo que se tendran que reunir con la periodicidad oportuna.

CLAUSULA 19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones establecidas en la normativa vigente de aplicacion, seran

obligaciones especificas del adjudicatario:

a) Cumplir con rigor las previsiones de toda aquella documentacién que tenga

caracter contractual.

El cumplimiento de los plazos de trabajo indicados en el Proyecto se considera una

obligacién esencial del contrato.

b) Especificar a las personas concretas que ejecutaran los servicios contratados y
acreditar su afiliacion y situacion de alta en la Seguridad Social, previamente al inicio

de la ejecucion del contrato. Durante la vigencia del contrato, es necesario comunicar
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previamente a la Catedral cualquier sustitucién o modificacidon de aquellas personas

y acreditar que su situacion laboral se ajusta a derecho.

El contratista designara a un/s responsable/s técnicos competentes como jefe/s
técnico/s responsable/s de la buena marcha de los trabajos y el comportamiento del
personal; también debe/hacer de enlace con la Catedral. El contratista comunicara
formalmente a la Catedral la/las designaciones citadas, asi como cualquier

modificacion que pueda producirse.
Esta obligacion se considera esencial.

c) Dar cumplimiento a las disposiciones sobre coordinacion de actividades
empresariales a que se refiere el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencién de riesgos laborales, en el caso de que en el mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadoras de dos o mas empresas y/o personal

dependiente de la Catedral.

d) Guardar reserva respecto de los datos o antecedentes que no sean publicos o
notorios y que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que ha tenido

conocimiento con ocasion del contrato.
Esta obligacién se considera esencial.

e) Velar por que todas las acciones del presente contrato garanticen el respeto a los
principios de no discriminacion e igualdad de trato relativos a la no discriminacién
por razén de sexo, orientacion sexual, identidad de género, ideologia, nacionalidad,
raza, etnia, religion, edad, diversidad funcional o de cualquier otra indole y la

dignidad y libertad de las personas.

f) Cumplir las obligaciones relativas a los principios éticos y reglas de conducta a los
que las licitadoras y contratistas deben adecuar su actividad, en desarrollo de la
prevision del articulo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informaciéon publica y buen gobierno, desarrollados en la clausula 34 del

presente Pliego.

g) La empresa contratista esta obligada en la ejecucion del contrato al cumplimiento
de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral que
establecen el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y

laboral que vinculen al Estado.
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También estad obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en materia de

integracion social de personas con discapacidad y fiscales.

h) La empresa contratista debe cumplir las érdenes e instrucciones que le dé el
responsable del contrato en el ambito de sus respectivas funciones, asi como facilitar
el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas en la Clausula 18 del presente

Pliego.

i) La empresa contratista se obliga al cumplimiento de todo lo que establece la Ley
organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccidon de datos personales y garantia de
los derechos digitales ya la normativa de desarrollo, en relacion con los datos
personales a las que tenga acceso con ocasién del contrato; y lo que establece el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en cuanto al tratamiento de
datos personales ya la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE.

La documentacion y la informacion que se desprenda, o a la que se tenga acceso con
ocasion de la ejecucion de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde
a la Catedral responsable del fichero de datos personales, tiene caracter confidencial
y no podra ser objeto de reproduccién total o parcial por ningin medio o soporte. Por
tanto, no se podra realizar ni tratamiento ni edicion informatica, ni transmisién a

terceros fuera del estricto ambito de la ejecucion directa del contrato.
j) La empresa o empresas contratistas se hara cargo de los siguientes gastos:

- El pago de los gastos e impuestos que resulten de la formalizacién del
contrato.

- Las derivadas de las autorizaciones, licencias, documentos y cualquier
informacién de organismos oficiales o particulares.

- Las derivadas de cumplir las directrices que en el marco de ejecucion del
contrato le dé el responsable del contrato.

- Las derivadas de los tributos que correspondan al contrato o al objeto del
contrato.

- El pago, en su caso, de los gastos derivados de la ejecucién de los desvios de
los servicios afectados (lineas eléctricas, tuberias de agua, de gas, de
telecomunicaciones, red de alcantarillado, etc.).

- De cualquier otro que resulte de aplicacion segun las disposiciones vigentes,

en la forma y condiciones que éstas sefialen.
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La Catedral podra ejecutar simultdneamente, por si o por terceros, otros trabajos
conjuntamente a los de las actuaciones a los que son objeto de este contrato. En este
caso, el adjudicatario se atenderd a las instrucciones del responsable del contrato

para la coordinacion de dichos trabajos.

CLAUSULA 20. OBLIGACIONES DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

Seran obligaciones de la Catedral, sin perjuicio de otras que se puedan derivar de

este Pliego:

- Asumir la direccién y control de los servicios a prestar por el contratista.

- Proceder al pago de los servicios de conformidad con lo estipulado en el
siguiente apartado y de acuerdo con el precio ofrecido.

- A efectos del pago, La Catedral pagara en el mes siguiente las certificaciones
que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante este periodo
de tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final. Estas
certificaciones mensuales en ninglin caso supondran la aprobacion y recepcion
de las obras apartado segundo de la Disposicidén adicional trigésima segunda
de la Ley 9/2017, de 8 El contratista, una vez expedida la certificacion
mensual de obra, debera presentar la factura en un registro administrativo.
La factura debera presentarse en formato electrdnico.

- En caso de que durante la vigencia del contrato la Catedral debiera modificar
o suspender total o parcialmente sus actividades por causas econdmicas,
técnicas u organizativas, en correspondencia, quedaran alterados los servicios
a prestar por el adjudicatario, con la correspondiente disminucién o crecer de
la contraprestacién econdémica.

- La/s factura/s incorporaran el Cdodigo Unidad y la referencia de contrato que
seran facilitados por la Catedral.

- La empresa contratista podra transmitir los derechos de cobro, siempre que
se comunique fehacientemente a la Catedral, con una antelacion de 30 dias a
la fecha prevista de pago. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de
los derechos de cobro cedidos por el contratista quedara condicionada a su
notificacién fehaciente en la Catedral.

- Antes de que la cesidon se ponga en conocimiento de la Catedral, los
mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtiran efectos

libradores.
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CLAUSULA 22. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y
PENALIDADES.

El contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y
de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para La Catedral o para terceros de las omisiones, errores, métodos

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y esta obligado a indemnizar
los dafos y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato, salvo en caso de que los dafios sean

ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de La Catedral.

La adjudicataria debera resarcir en la Catedral o al personal que depende de los
mismos por los dafios e indemnizarla por los perjuicios derivados de dolo o
negligencia en el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la adjudicacion.
Igualmente serda responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a terceras
personas durante la ejecucién del contrato de acuerdo con lo establecido en el

presente Pliego.

En los supuestos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones
asumidas por la adjudicataria, la Catedral podra resolver el contrato o compelerlo al

cumplimiento del mismo.

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales o de
las condiciones especiales de ejecucién establecidas en la cladusula decimoséptima de
este pliego dara lugar a la imposicion de las oportunas penalizaciones, que le seran
directamente restadas de la factura por los trabajos desarrollados en el mes
siguiente. En caso de que esto no fuera posible, se ejecutara la garantia definitiva en

la cantidad necesaria para hacer frente a las penalizaciones
Los incumplimientos y las penalizaciones asociadas a los mismos son:
Leves:

1) La omisidn del deber, por parte del contratista, de comunicar las incidencias o

situaciones andmalas que se produzcan en la prestacién del servicio.

2) La reticencia a facilitar la informacion relativa al control de la prestacién del

servicio o el incumplimiento de los plazos de entrega en la Catedral
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3) El incumplimiento de las obligaciones de caracter formal o documental que no

estén tipificadas como graves o muy graves.

4) La no comparecencia del representante de la empresa o personal de la misma

cuando sean requeridos por la Catedral.

5) El retraso, la negligencia o el olvido en el cumplimiento de las funciones, encargos
y el incumplimiento de los plazos fijados por las incidencias, 6rdenes o tareas

comunicadas por la Catedral

6) El incumplimiento en la obligacién de conservaciéon y mantenimiento de los medios

adscritos a la prestacién del servicio.

7) La no comunicacién en la Catedral (en el plazo de 10 dias habiles) de las posibles

bajas o sustituciones en la plantilla del personal adscrito a la ejecucion del contrato.

8) La falta de respeto al personal de la Catedral por parte del empresario o sus

trabajadores/as.
9) Las discusiones entre los trabajadores/se durante la prestacion del servicio.

10) Cualquier accién y/u omisién que se derive del incumplimiento de las
prescripciones de los Pliegos o del contrato en general, y nho suponga una grave o

muy grave perturbacion en el desarrollo del servicio.

11) En general el incumplimiento de los deberes y obligaciones del contratista por

negligencia o por olvido inexcusables.

12) El incumplimiento de caracter leve de las obligaciones laborales y sociales

respecto del personal adscrito a la prestacion del servicio.

13) La contravencidn de cualquier obligaciéon o carga establecida en este Pliego, en
el PPT o en la proposicién presentada por el contratista, siempre que no constituya

falta grave o muy grave.
Graves:

1) Las actuaciones que, por accién u omision, generen riesgos graves sobre el medio

ambiente de acuerdo con la legislacién vigente.

2) No informar a la Catedral con la diligencia debida de toda incidencia con

repercusion grave para la prestacion del servicio.
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3) El retraso superior a 24 horas en la comunicaciéon de incidencias o situaciones

significativas para la prestacion del servicio.

4) El incumplimiento de las obligaciones de caracter formal o documental que no

estén tipificadas como muy graves.

5) La falsedad o falsificacién de los datos correspondientes a las actividades

desarrolladas en la prestacion del servicio.

6) En general, el incumplimiento con negligencia, culpa o dolo de las drdenes
procedentes de la Catedral o el responsable del contrato, relativas a los deberes y
obligaciones propias del contratista, asi como toda infraccion no recogida en esta

clausula, pero que cause un perjuicio que pueda conceptuarse como grave.

7) Demora en el cumplimiento de los plazos fijados en el Proyecto o comprometidos

por parte del contratista.
8) El deficiente estado de mantenimiento y conservacion de los materiales a entregar.

9) La indisponibilidad del teléfono movil de localizacion del responsable de la empresa

durante un tiempo superior a 12 horas e inferior a 48 horas.

10) No adoptar las medidas correctivas, incluidas las de cardcter disciplinario que
correspondan, con el personal que concurra al trabajo en estado no apropiado o

dispense un trato incorrecto al personal de la Catedral o al responsable del contrato.

11) Impedir o denegar el acceso del responsable del contrato a la unidad productiva

o centro de trabajo del contratista.

12) La no sustituciéon del personal durante las bajas laborales o los periodos de

vacaciones.

13) Agresiones entre trabajadores durante la prestacion del servicio.

14) Retraso, en mas de 24 horas, al comunicar situaciones que impidan un buen
logro de los plazos de ejecucién del contrato.

15) La paralizacidon o interrupcion en la prestacién del servicio que no tenga la

calificacién de muy grave.

16) El incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones, condiciones o plazos

establecidos en la documentacion contractual.

17) Actuacion profesional deficiente o contraria a la practica profesional.
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18) Falta de desempeno de sus obligaciones econédmicas o respeto del personal a su

cargo.

19) La alteracion de frecuencias o calendarios previstos, sin autorizacion expresa de

la Catedral.
20) La falta de rendimiento de personal que afecte a la prestacion del servicio.

21) Equipos de trabajo no formados por los medios humanos y materiales

estipulados.

22) En caso de huelga o cierre patronal, cuando el contratista no avise a la Catedral

con una antelaciéon minima de una semana.

23) Cualesquiera otras que se deriven del incumplimiento de las prescripciones de
los Pliegos o del contrato en general y supongan una grave perturbacion en la

prestacion del servicio.

24) La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusables de las obligaciones

contractuales.

25) Las acciones u omisiones constitutivas de delito doloso relacionadas con el
servicio o que causen danos en la Catedral o vecinos y que no constituyan falta muy

grave.
26) La comisién de 3 faltas leves en el plazo de ejecucion del contrato.

27) Asimismo se consideraran como infracciones leves todas las demas no previstas
anteriormente y que infrinjan de algiin modo las condiciones establecidas en el Pliego,

siempre que sean en perjuicio grave de la Catedral.
28) Incumplimiento de los plazos de respuesta de incidencias sefialados en el PPT.

29) Incumplimiento de los compromisos indicados en su oferta.

Muy graves:
1) Cualquier conducta constitutiva de delito.

2) La vulneracién del deber de guardar secreto de los datos de caracter personal que
se conozcan como causa de las actividades que se realicen en la prestacion de los

servicios.
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3) El hecho de que el contratista no esté al corriente de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social o incumpla las determinaciones en relacion con la prevencién

de riesgos laborales en cualquier momento del contrato

4) La desobediencia de cualquiera de las prescripciones medioambientales, sanitarias
y de higiene contenidas en disposiciones de caracter general o que le hayan sido
notificadas por escrito, o la inobservancia de las érdenes de la Catedral o del

responsable del contrato.

5) Cuando, tras requerir al contratista para ejecutar cualquiera de las mejoras
propuestas en su oferta y evaluadas por el Organo de Contratacion para la

adjudicacion del contrato, aquél continle sin ejecutarla.

6) Los incumplimientos relativos a la normativa de proteccién de datos, una vez

declarado el incumplimiento por resolucidon administrativa firme.

7) Incrementar la plantilla del personal adscrito al contrato sin la autorizacién de la
Catedral

8) La indisponibilidad del teléfono movil de localizacion del responsable de la empresa

durante un tiempo superior a 48 horas.

9) Demora reiterada (tres veces en un afo) en el cumplimiento de los plazos fijados

en el Proyecto o comprometidos por parte del contratista.

10) El incumplimiento de aquellas condiciones especiales de ejecucion del contrato

que no se hayan calificado expresamente como obligaciones esenciales del contrato.

11) En caso de huelga o cierre patronal, cuando el contratista no ponga a disposicion
todo el material y elementos adscritos o cuando no se haga cargo también del

personal que fuese asignado para la continuacién del servicio.

12) No ejecutar los servicios directamente, salvo supuestos permitidos en la

normativa vigente y en el presente Pliego.

13) El empleo o dedicacién de los medios o materiales afectos al servicio en usos o
tareas diferentes a los propios del contrato, aceptando cualquier tipo de

contraprestacion o remuneracion.

14) La reincidencia en la comision de dos infracciones graves de la misma naturaleza

en el plazo de ejecucion del contrato.

15) La cesion del contrato a terceros sin autorizacion.
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16) La comision de 3 faltas graves en el plazo de ejecucién del contrato

17) Incumplimiento reiterado (dos o mas veces) de los plazos de resolucidon de

incidencias.

Penalizaciones:

El plazo para imponer la correspondiente penalidad o sancién contractual sera de tres

meses a contar desde la fecha de incoacion del correspondiente expediente.

Independientemente del resarcimiento por dafios y perjuicios, en caso de
incumplimiento que no produzca resolucion del contrato, la Catedral aplicara las
siguientes sanciones, graduadas en atencién al grado de perjuicio, peligrosidad y/o

reiteracion:

a) Faltas muy graves: multa de hasta un 10 por 100 del precio del contrato,
entendido como importe de adjudicacién o del presupuesto base de licitacién,

cuando el precio se determine en funcién de precios unitarios.
b) Faltas graves: multa de hasta un 5 por 100 del precio del contrato.
c) Faltas leves: multa de hasta un 3 por 100 del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora consigan un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, el Organo de Contratacion estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con

imposicion de nuevas penalidades.

Para graduar las infracciones, ademas de lo que objetivamente se ha cometido u
omitido, actuando bajo los principios de proporcionalidad y justicia material, es

necesario tener en cuenta:
a) La intencionalidad.
b) Los dafios producidos en la Catedral
¢) La reincidencia en las infracciones.
d) La trascendencia social de la infraccion.

e) La subsanacion de los defectos derivados del incumplimiento cuando no se

hayan derivado perjuicios directos a la Catedral o a terceros.
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En la tramitacion del expediente, se dara audiencia al contratista para que pueda
formularse alegaciones dentro de un plazo de diez dias habiles y el Organo de

Contratacién resolverd, previa la emision de los informes pertinentes.

El importe de las penalizaciones por demora y de las sanciones puede hacerse
efectivo deduciéndolo en las certificaciones de obra o los documentos contables de
reconocimiento de la obligacién, sin perjuicio de que la garantia responda de la

efectividad de aquéllas en los términos legalmente previstos.

La Catedral podra aplicar el importe o retrasar el pago de las facturas, total o
parcialmente, en compensacién de deudas del contratista, por razén del contrato y

con independencia de los dafios y perjuicios que pueda reclamar.

La Catedral se reserva el derecho de resolver el contrato por reiteraciéon en las
deficiencias de ejecucion del servicio, si se aplican mas de 3 de las penalizaciones

sefaladas en los apartados anteriores de este punto.

CLAUSULA 23.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PLAZO DE GARANTIA

La constatacién de la correcta ejecucién de las prestaciones se acreditard mediante
acta de recepcion que firmaran representantes de ambas partes si se encuentran en
estado de ser recibidas y satisfaccion de la entidad contratante y que se extender3,
debido a la complicacién de la obra, dentro del plazo de 30 dias siguientes a la

finalizacion de la duracion del contrato.

Se acordara la liquidacién del contrato dentro del plazo de treinta dias a contar desde
la suscripcion del acta recepcién de las prestaciones o desde que la entidad

contratante reciba la factura si ésta es posterior a la fecha de recepcién.

Sin perjuicio de lo anterior, debido a la complejidad técnica de las obras a ejecutar,
la Catedral ser reserva la facultad de solicitar reparaciones y/o indemnizaciones si,
en el transcurso de los 5 afios siguientes a la terminacion de la obra, se tuvieran que
realizar reparaciones u obras debido a la deficiente ejecucién de las obras objeto de

este contrato.

CLAUSULA 24.- RESPONSABILIDAD POR LOS DANOS A TERCEROS

La empresa contratista responde de la correcta prestacion del servicio.
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La empresa contratista es responsable de los defectos que puedan advertirse en los
trabajos realizados y esta obligada a indemnizar los dafios y perjuicios que se causen
en la Catedral o a terceras personas como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato o en caso de vicios ocultos, sin perjuicio de los
supuestos de fuerza mayor establecidos en el articulo 239 de la LCSP y salvo en caso
de que los dafios sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Catedral o que los dafios sean consecuencia de los vicios del Proyecto

elaborado por la Catedral, en su caso.

El Contratista no sdlo respondera de los actos propios, sino también del personal que
le preste servicios, de los subcontratistas que haya contratado, y de las demas

personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislacién vigente.

CLAUSULA 25.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato so6lo podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes y por razones de
interés publico en los supuestos y en la forma prevista en los articulos 203 a 207 y

concordantes de la LCSP y demas normativa aplicable.

Se prevé la modificacion del contrato, justificandolo en el expediente, de acuerdo

con:
a) Las condiciones, alcance y limites siguientes:

- la imposibilidad de reutilizar materiales o instalaciones previstas.

- la existencia de patologias y/o materiales contaminantes no visibles o no
detectados en las inspecciones y diagnosis previas efectuadas para la
redaccion del proyecto.

- la existencia de instalaciones y/o servicios no visibles, distintos o no
detectados en las inspecciones y consultas previas efectuadas para la
redaccién del proyecto.

- la existencia de sistemas estructurales y/o cimientos complejos no visibles,
diferentes o no detectados en las inspecciones visuales efectuadas para la
redaccién del proyecto.

- necesidades de refuerzo de las estructuras portantes o auxiliares por quiebra

imprevista o deterioro temporal de la edificacién.

b) El siguiente importe:
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La modificacion del contrato podra afectar, como maximo, en mayor o menor medida,

al 20% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido.

En cualquier caso, la Catedral de Barcelona se reserva la facultad de adjudicar el
contrato a quien reuna, a su entender, las condiciones mas ventajosas en relacién
calidad-precio de acuerdo con los criterios sefialados o a declararlo desierto en los

términos de lo dispuesto en el articulo 150.3 LCSP
El procedimiento para modificar el contrato comprendera:

- Informe del responsable del contrato proponiendo la modificacion del contrato
e informe juridico analizando su viabilidad.

- La comparecencia del adjudicatario del servicio en el que manifiesta haber
sido informado del alcance de estos nuevos trabajos y manifestando, en su
caso, su conformidad.

- La resolucion del Organo de Contratacién acordando la modificacion del
contrato, con validacién presupuestaria

- La formalizacion de la modificaciéon contractual.

- La modificacion se publicard en el Perfil del Contratante junto con su

justificacion.

CLAUSULA 26.- SUSPENSION Y CESION DEL CONTRATO

El contrato podra ser suspendido por acuerdo motivado por ambas partes, por
razones técnicas o de interés publico sobrevenidas, o bien por comunicacion de una
de las partes a la otra parte. En caso de demorarse la suspension del contrato a mas
de 2 meses, o bien se podra llegar a un acuerdo con el contratista a fin de finalizar
total o parcialmente las obras iniciadas, o bien la Catedral podrd optar por la
resolucion del contrato, de conformidad con lo establecido en las clausulas de

resolucion del contrato.

Debido a la complejidad de las obras a ejecutar y del proyecto eventualmente
seleccionado como adjudicatario, no se contempla la posibilidad de cesidon del

contrato licitado.

CLAUSULA 27.- SUBCONTRACTACION

La adjudicataria podra subcontratar la realizacién parcial del contrato.
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Los licitadores deben indicar en las ofertas las partes del contrato que tengan previsto

subcontratar, declarando el importe y el nombre o el perfil de la empresa.

En cualquier caso, una vez que el licitador pasa a ser contratista, debe informar por
escrito y anticipadamente la intencion de subcontratar y la identidad del
subcontratista declarando los medios técnicos y humanos que tiene la empresa que

se va a subcontratar acreditando su aptitud y solvencia.

Si se incumplen las condiciones y los requisitos mencionados en los puntos
anteriores, la Administracién puede penalizar al contratista hasta con el 50% del

importe del subcontrato o resolver el contrato en los casos establecidos en la LCSP.

El contratista esta obligado a pagar el precio pactado en los plazos y condiciones
fijados a la empresa subcontratada y no pueden ser peores que las que éste tiene

estipuladas con la Catedral de Barcelona

La Catedral comprobara el estricco cumplimiento de pago a las empresas
subcontratistas ya las empresas suministradoras por parte de la empresa contratista.
A estos efectos, la empresa contratista debera aportar, cuando se le solicite, relacion
detallada de las empresas subcontratistas o empresas suministradoras con
especificacién de las condiciones relacionadas con el plazo de pago y deberd
presentar el justificante de cumplimiento del pago en plazo. Estas obligaciones tienen
la consideracion de condicion especial de ejecucion, de modo que su incumplimiento

puede comportar la imposicidon de las penalidades que se prevén en este Pliego.
Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica

debidamente.

CLAUSULA 28.- REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios.

CLAUSULA 29. RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del Contrato:
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La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn
de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo

previsto para la sucesién del contratista.

La declaracion de concurso o declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento del Contratista o el embargo de bienes utilizados en la
prestacion del servicio.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la administracion.
La cesion del contrato por parte del contratista.

El mutuo acuerdo entre la Catedral y el Contratista, cuando no concurra otra
causa de resolucidon que sea imputable al contratista, y siempre que razones
de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

Graves deficiencias en el cumplimiento de las condiciones técnicas y resto de
condiciones que rigen la prestacién de los servicios. Se calificaran como
deficiencias graves todas aquellas que tengan que ver con el incumplimiento
de los plazos de trabajo previstos en el Proyecto.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon del contrato.

El desistimiento antes de iniciar la prestacion del servicio o la suspension por
causa imputable al Organo de Contratacién de la iniciacién del contrato por
plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha sefialada en el mismo para
su comienzo.

El desistimiento, una vez iniciada la prestacién del servicio o la suspension del
contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el Organo de
Contratacion.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos acordados
inicialmente, o la posibilidad cierta de producciéon de una lesiéon grave al
interés publico en caso de continuar ejecutandose la prestacion en estos
términos, cuando no sea posible la modificacidon del contrato.

El incumplimiento de aquellas obligaciones contractuales a las que se les haya
atribuido el caracter de esenciales.

La imposicion de mas de 3 de las penalizaciones sefialadas en los Pliegos.

Aquellas otras que expresamente se llamen al Contrato.
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- La vulneracién del deber de guardar secreto de los datos de caracter personal
que se conozcan como causa de las actividades que se realicen en la
prestacion de los servicios.

- La aplicacién de las causas de resolucion se hard de conformidad con lo
establecido en el articulo 212 de la LCSP.

La concurrencia de cualquiera de las causas sefialadas en el apartado anterior tendra
efectos inmediatos desde su notificacién por una de las partes, sin perjuicio de las

acciones, reclamaciones o acciones de las que se crea asistida la otra parte.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas producira los

efectos previstos en el articulo 213 y 246 de la LCSP.

Ambas partes se comprometen, antes de resolver el Contrato, a requerir a la parte
incumplidora indicandole la actuacion causante del incumplimiento, otorgandole un

plazo de diez dias naturales para subsanarla.

CLAUSULA 30.- SEGUROS

El adjudicatario debera disponer de una podliza de responsabilidad civil por riesgos
profesionales con la modalidad y por el importe de FEOOOOOR

En la pdliza de seguro figurarad como beneficiario S. E. Catedral Basilica de Barcelona.

El seguro deberd estar vigente desde la fecha de formalizacién del contrato hasta la
recepcion definitiva positiva del servicio. El contratista debe satisfacer las primas que

la aseguradora le emita.

El seguro no respondera de aquellos gastos que ya estén cubiertos por la garantia

definitiva constituida por el adjudicatario

CLAUSULA 31.- PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.

En cumplimiento de lo que dispone la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccidon de Datos de Caracter Personal y garantia de los Derechos digitales (en
adelante, LOPD-GDD) y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la proteccidon de las personas fisicas en
cuanto al tratamiento de datos personales ya la libre circulacion de datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD):
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- El adjudicatario estara obligado a respetar el caracter confidencial de toda
aquella informacién a la que tenga acceso para la ejecucion del contrato que
asi se indique en el mismo o que asi le indique la entidad contratante, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

- Los datos personales a los que tenga acceso el adjudicatario en la prestacion
de los servicios objeto de este contrato seran considerados informacién
confidencial.

- Este deber de confidencialidad se mantendra durante un plazo minimo de 5
afnos, con excepcidon de que en el contrato se establezca un plazo superior.

- Asimismo, el licitador debera senalar expresamente aquella documentacion
y/o informacion que considere confidencial de su oferta.

- El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas ya cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia,

ya sea en este procedimiento de licitacidon o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del Organo de Contratacién, asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario
ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere
directa o indirectamente 'Organo de Contratacidn en el curso del procedimiento de
licitacion. Unicamente podrd extenderse a documentos que tengan una difusion

restringida, y en ningln caso a documentos que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién publica de partes
no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado o cedido el contrato, v,
en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del

contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la LOPD-GDD y el RGPD.
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ANEXO 1

DECLARACION RESPONSABLE

El SEAOM/ /@ ittt ,con DNInNnO................ ,

en nombre propio / en nombre y representacién de ............. de la cual actua en
calidadde ......covvviiiiiiiiii , Segun escritura publica otorgada ante el Notario
de i , SeNor ooviiiii, ,endata............. y numero de protocolo

declara bajo su responsabilidad, como empresa licitadora del contrato:

1. Que el firmante de la presente declaracion ostenta la representacién legal por

actuar en nombre y representacién de la empresa.

2. Que la empresa que representa cumple las condiciones establecidas

legalmente para contratar con el sector publico.

3. Que la empresa que representa cumple todos y cada uno de los requisitos de

capacidad y aptitud establecidos en el presente Pliego.

4. Que ni la empresa que represento ni sus administradores y/o representantes
se encuentran incursos en ninguna de las circunstancias que les prohiben
contratar, del articulo 71 de la LCSP.

5. Que dispone de los medios materiales, técnicos, y humanos necesarios para
poder resultar adjudicatario del contrato y ejecutar la obra, de conformidad

con lo estipulado en los Pliegos y el Proyecto.

6. Que se compromete a que, de resultar adjudicatario, si le fuera requerido por

la entidad contratante, aportara en el plazo establecido la documentacion
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acreditativa de la capacidad y representacion exigida en el procedimiento, asi
como la documentacion exigida en el marco de prevencion de riesgos
laborales u otra documentacién que acredite el cumplimiento de los requisitos

legales vigentes como sociedad.

7. Que el licitador esta dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas y al corriente de su pago, cuando se ejerzan actividades sujetas
a este impuesto.
8. Que acepta que la documentacién anexada al pliego tiene caracter
contractual.
Para que asi conste a los efectos procedentes, firmo la presente en ......ccccccveveueneee. a
............ de .ovvvviveeee. de
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ANEXO 2

PROPUESTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE

] con residencia en

S o A no........ conocedor del anuncio de
licitacion publicado por la Catedral de Barcelona y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicacion del contrato, se compromete en nombre (propio o de

la empresa que representa) a realizarlas con estricta sujecién a las siguientes

condiciones:
Importe total de
...................................................... (en letras y numeros), IVA no incluido.

- Af0 2022-2023 (12 MESES) evviviiieriinenerennansn , IVA no incluido.

- AN0 2023.2024 (6 MESES) tuvvvrireennirierinerieennennns , IVA no incluido.

Precios desglosados:
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En cuanto a la mejora en el plazo de garantia del contrato, se propone una

MEJOra de: wievrvesassasansansaransasansasnnnnsnnsas
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